令和7年度 第2四半期　発注見通し【対象工事は、令和7年度に発注する工事及び発注手続きを開始する工事です。】

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	G欄	H欄	I欄	K欄	L欄
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札予定時期	備考
106大町町	教育委員会	佐賀県	杵藤	前期課程体育館照明更新工事	約3ヶ月	電気設備工事	既設照明機器の更新を行う	令和7年度第2四半期	
106大町町	教育委員会	佐賀県	杵藤	大町ひじり学園テニスコート人工芝生化工事	約3ヶ月	一般土木工事	テニスコートの人工芝生化を行う	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	下大町幹線水路緊急自然災害防止対策工事	約6ヶ月	土木一式工事	幹線水路の補修工事	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	深底ため池放水路緊急自然災害防止対策工事	約8ヶ月	土木一式工事	排水工　L=200m　舗装工　A=941㎡	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道大町・江北線舗装補修工事	約8ヶ月	舗装工事	切削オーバーレイ　L=500m　A＝3,500㎡	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道不動寺線他1路線カラー舗装補修工事	約6ヶ月	舗装工事	薄層カラー舗装工　L=700m　A=840㎡	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道中央線恵比須工区改良舗装工事	約7ヶ月	土木一式工事	道路改良工　L＝220m	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	境川樋管・現場樋管排水ポンプ設置工事	約9ヶ月	機械器具設置工事	排水ポンプ設置工事（0.3㎥/ｓ）　N=2箇所	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	六田川護岸改修工事	約8ヶ月	土木一式工事	護岸工（両岸）・底張工　L=40.0m	令和7年度第2四半期	
106大町町	福祉課	佐賀県	杵藤	大町町総合福祉保健センター照明LED化更新工事	約5ヶ月	電気工事	屋内、屋外照明更新（LED化）473台	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	地域農業水利施設ストックマネジメント事業工事	約6ヶ月	土木工事、建築工事	ポンプ及び建屋の更新を行う	令和7年度第2四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	大町町道路照明灯更新工事	約6ヶ月	電気工事	支柱更新　N=10基　アーム更新　N=3基	令和7年度第3四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道新村線他4路線区画線補修工事	約6ヶ月	塗装工事	区画線工　一式　路線延長　L=2,710m	令和7年度第3四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道不動寺線本町工区改良舗装工事	約5ヶ月	土木一式工事	排水工　L=40.0m	令和7年度第3四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	境川樋管排水ポンプ設置工事（土木工事）	約6ヶ月	土木一式工事	排水工　一式　盛土工　一式	令和7年度第3四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	現場樋管排水ポンプ設置工事（土木工事）	約6ヶ月	土木一式工事	排水工　一式　盛土工　一式	令和7年度第3四半期	