令和7年度 第4四半期　発注見通し【対象工事は、令和7年度に発注する工事及び発注手続きを開始する工事です。】
※6行目以降に記入願います。1工事当たり1行で記入願います。記入する行が不足する場合は、行全体をコピーし挿入して下さい。
※発注機関名については、セルを左クリックでコピーすると番号が変わるため注意して下さい。

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	G欄	H欄	I欄	K欄	L欄
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札予定時期	備考
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道不動寺線本町工区改良舗装工事	約5ヶ月	土木一式工事	排水工　L=40.0m	令和7年度第4四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	町道中央線恵比須工区改良舗装工事	約7ヶ月	土木一式工事	道路改良工　L＝220m	令和7年度第4四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	境川樋管・現場樋管排水ポンプ設置工事	約12ヶ月	機械器具設置工事	排水ポンプ設置工事（0.3㎥/ｓ）　N=2箇所	令和7年度第4四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	境川樋管排水ポンプ設置工事（土木工事）	約13ヶ月	土木一式工事	排水工　一式　盛土工　一式　擁壁工　一式　吸水槽　一式	令和7年度第4四半期	
106大町町	農林建設課	佐賀県	杵藤	現場樋管排水ポンプ設置工事（土木工事）	約13ヶ月	土木一式工事	排水工　一式　盛土工　一式　高水護岸工　一式	令和7年度第4四半期	