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1

　施工ヤード確保のための追加の仮設工事が必要である場合は、町と協議のうえ設計変更の対象とします。

令和7年9月12日

質　疑　回　答　書

案件名　：
令和7年度　地域農業水利施設ストックマネジメント
事業　大町３期地区　揚水機整備補修工事

令和7年9月24日

令和7年10月2日

質　疑　事　項

1

　工事施工に伴い、施工ヤード確保のための追加の仮設工事が必要となることが判明した場合、

設計変更の対象として頂く事は可能でしょうか。


